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1.‐MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA NOVA 

 

MEMÒRIA TÈCNICA 

 

1.‐ MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

1.1.‐ Promotor  

El promotor de les obres objecte de la present Memòria és l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, al 
Passeig del Lluçanès ( edifici Cal Bach) i CIF P0817000C 

 

1.2.‐ Objecte de la Memòria  

L’objecte  de  la  present Memòria  Tècnica  consisteix  en  la  descripció  i  valoració  de  les  obres 
d’urbanització de  la Plaça Nova de Prats de  Lluçanès, d’acord  amb  el programa  facilitat per 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès  

 

1.3.‐ Tècnic  

El tècnic autor de la present Memòria es el Sr. Jaume Tuneu Alabró, arquitecte, adscrit al Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb el núm 17.350‐9 amb NIF: 77.068.547‐D i domicili professional 
a l’Avinguda Generalitat, 22, de Torelló (08570) 

 

1.4.‐ Àmbit d’actuació  

Les obres d’urbanització objecte de  la present Memòria comprenen    la superfície de  la plaça 
Nova , juntament amb la plaça U d’Octubre ,  incloent  la totalitat de les superfícies corresponents 
als àmbits de  les dues places, des de  l’entrada a  la Plaça Nova, des del carrer Orient fins a  la 
sortida de la plaça pel carrer del Pont i per la sortida de la plaça U d’Octubre  fins el carrer Josep 
Valls  

La superfície total de l’àmbit objecte de la present Memòria és de 2.386,73 m2  

 

1.5.‐ Estat actual  

L’àmbit de la present actuació el podem  considerar com l’agrupació de dos zones diferenciades 
entre elles  , per una part podríem considerar com a àmbit o zona principal d’actuació  la part 
ocupada per la Plaça Nova pròpiament dita delimitada pels accessos a la mateixa des del  costat 
esta pel carrer Orient , des del costat oest pel carrer del Pont i pes seu costat nord per la Plaça U 
d’Octubre . 

Aquest espaí té una forma totalment rectangular  i es troba travessada per la seva part central , 
en sentit diagonal   per un  tram de  la carretera BV‐4401,  la  titularitat de  la qual depèn de  la 
Diputació provincial de Barcelona ,  en el tram de la mateixa compres entre el carrer del Pont i el 
carrer Orient .  



La plaça nova presenta un desnivell en sentit descendent en sentit del carrer Orient al carrer del 
Pont , presentant un desnivell entre aquests dos punts d’uns 2,50 metres , presentant també un 
desnivell en sentit descendent entre la Plaça U d’Octubre   en el sentit de la carretera BV‐4401 , 
amb un desnivell aproximat de 1 metre.  

Actualment la Plaça Nova presenta dos espais totalment diferenciats entre ells, per una part la 
part situada al costat nord de la carretera que forma l’espai de la plaça pròpiament dita , formada 
per un espai pavimentat a base de peces prefabricades de formigó i amb accés  des  del costat 
de la carretera mitjançant unes escales  i a nivell del carrer situat al costat nord de la mateixa i 
que dona accés als habitatges que donen façana a la plaça .  

Aquesta part disposa d’un vial   perimetral que dona servei als habitatges de  la plaça amb un 
paviment d’aglomerat asfàltic i amb unes voreres de panots de molt poca amplada  

Respecte a la part de plaça situada al costat sud de  la mateix disposa d’un tractament assimilable 
al d’una vorera ampla , amb una zona destinada a aparcament de vehicles . L’acabat d’aquesta 
part de plaça es a base d’una pavimentació de peces prefabricades de formigó, tipus panot .  

Respecte l’altre sector de la actuació prevista es la formada per l’àmbit format per la plaça de U 
d’Octubre entre la plaça Nova i el carrer Mossèn Josep Valls.  

Aquest zona presenta una forma totalment  irregular    i està formada , bàsicament pel vial que 
uneix  la plaça nova amb el carrer Josep Valls, el qual disposa , també d’un paviment d’aglomerat 
asfàltic  amb unes voreres estretes i de dos espais de forma sensiblement triangular, situats al 
costat oest d’aquesta zona que actuen en forma de petites placetes , una de les quals dona accés 
a la residencia de dia dels avis de Prats.  

Aquest dos sectors disposen actualment d’unes pendents considerables que fa que els mateixos 
estiguin molt poc utilitzats , a part de que els mateixos es troben situat al costat nord dels edificis 
que els limiten i que fan que en els mateixos pràcticament no hi toca mai el sol.  

Actualment en la zona afectada per la present actuació es la part del municipi on es celebra el 
mercat setmanal cada diumenge, i en el qual es concentren bona part dels local comercials de la 
població , el que aquest espai esdevingui un dels espais de reunió i trobada més concorreguts 
pels habitants de Prats de Lluçanès .  

 

1.6.‐ Descripció de l’actuació  

L’objecte principal de l’actuació prevista consisteix en una remodelació total de l’àmbit format 
per la plaça nova i la plaça de U d’Octubre , per tal de convertir tot aquest àmbit en un únic espai 
, suprimint els desnivells i les separacions  existents actualment per tal de poder conformar un  
espai unitari  procedint a la vegada transformar els vials que envolten la plaça nova i el vial d’unió 
de  la mateixa amb  la plaça grau en vial de prioritat  invertida donat preferència a  la circulació 
peatonal , limitant el màxim possible la circulació rodada pels mateixos  de tal manera que només 
s’utilitzin per l’accés als garatges particulars de les finques que donen façana a la plaça.  

La finalitat de  la present actuació consisteix en  la transformació de  l’espai urbà format per  la 
Plaça Nova i la Plaça de U d’Octubre en un únic espai  a un sol nivell per tal de millorar la seva 
accessibilitat  i  transformar  el  present  espai  en  una  zona  amb  una  qualitat  ambiental molt 
superior a l’actual,  bàsicament pel fet de reduir de forma molt important el trànsit rodat pels 
carrers perimetrals de la plaça , quedant reduït el mateix a la circulació del tram de la carretera 
BV‐4401, que travessa la plaça en sentit diagonal , el traçat de la qual no es possible de suprimir 
o modificar al tractar‐se d’una carretera supramunicipal depenent de la Diputació  de Barcelona  
i que serveix d’unió entre diferents municipis de la comarca  i a la circulació derivada de l’accés 



dels vehicles privats als garatges de les finques amb façana en l’àmbit d’actuació objecte de la 
present Memòria Valorada  

Per altre part la transformació de  tota la plaça en una plataforma d’un únic nivell afavorirà de 
manera molt  important  la relació entre els veïns de  la població  , a  la vegada que  facilitarà  la 
realització en el present espai de tot tipus d’actes i d’activitats  que en la seva configuració actual 
son totalment impossibles de realitzar , a causa tant dels desnivells existents , com de la divisió 
entre els diferents espais i també per l’existència dels vials perimetrals de circulació rodada , el 
que  implica que en conjunt en  la seva situació actual fa del present àmbit un espai totalment 
desaprofitat.  

La present actuació també permetrà , en gran manera , l’ampliació i un millor funcionament del 
mercat municipal que es celebra  en aquesta zona tots els diumenges de l’any.  

 

1.7.‐ Obres a realitzar  

La present actuació implicarà la realització de les principals partides d’obra següents:  

. Retirada de tots els elements existents actualment en tot l’àmbit ( bancs, papereres, jardineres, 
parterres, baranes, faroles etc. ) i transport del material al magatzem municipal)  

. Demolició dels paviments de la plaça i dels vials actuals incloent el transport a l’abocador  

. Rebaix de les terres fins arribar al nivell previst d’acord amb la nova proposta  

. Construcció d’una base de formigó prèvia a la col∙locació del nou paviment proposat  

. Pavimentació de tot  l’espai unificat mitjançant  la col∙locació d’un   enllosat format a base de 
peces prefabricades de  formigó  tipus Breinco  , similar als acabats del carrer Major de recent 
urbanització  

. Reurbanització del tram de la carretera BV‐4401 que travessa l’àmbit d’actuació objecte de la 
present Memòria , d’acord amb les alineacions i rasants resultants de les obres d’urbanització 
previstes.  

. Adequació   de  les  instal.lacions afectades    (  faroles d’enllumenat públic, arquetes d’aigua  i 
clavegueram  ..)  i de  tots els elements de mobiliari urbà  ( bancs,   papereres,  jardineres etc.) 
d’acord amb les noves rasants resultants de la present actuació  

 

1.8.‐ Repercussió en el medi ambient  

La present actuació  , en  tot el seu conjunt  tindrà una  repercussió molt  favorable en el medi 
ambient , al tenir com una de les seves finalitats la supressió dels vials de circulació rodada que 
envolten  el  perímetre  de  la  plaça  ,  passant  els mateixos  a  ser  vials  de  circulació  peatonal 
prioritària permetent únicament en els mateixos l’accés dels vehicles als garatges particulars dels 
edificis amb façana a la plaça. 

Tant sols el present canvi dels vial ja implica per ella mateixa un gran reducció de l’emissió de 
gasos contaminants , el la millora de la qualitat ambiental que això representa.  

Per altre part  la transformació de tot el sector en un espai amb una plataforma única  implica 
també  la transformació d’aquest espai en una zona més humana, facilitant en gran manera  la 
relació entre els ciutadans de Prats , a  la vegada que permetrà  la ampliació  i redistribució del 
mercat setmanal que es realitza en aquesta zona de  la població  , facilitant en gran manera  la 
plataforma unitària l’accés i la mobilitat per tot el recinte del mercat  



 

1.9 .‐ Normativa d’aplicació  

Per  a  la  realització  de  les  obres  objecte  de  la  present  Memòria  valorada  s’ha  tingut  en 
consideració les normatives següents:  

. Llei 3/2012, de modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme  aprovat pel DL 1/2010, de 3 
d’agost  

. POUM de Prats de Lluçanès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de 
la Catalunya Central , en sessió del dia 09/10/2015  

. Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat  i de supressió de barreres arquitectòniques  i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat  

. Decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis  

. Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques  

. Orden ICT/566/2022, de 15 de junio ,por la que se modifica la Orden ICT/950/2021, de 10 de 
setiembre , por la que se establecen las bases reguladores de la línia de ayudas  para el apoyo 
de la acividad comercial en las zones rurales  

. Llei de Contractes de l’Estat 

. Reglament General d’obres de l’Estat 

. Plec General de clàusules administratives de l’Estat  
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2.‐ PLEC DE CONDICIONS  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS 
 

 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS: 
 
La contractació i execució de la present edificació, vindrà d’acord amb el plec 
de condicions particulars annexa i així mateix, amb les disposicions oficials 
següents: 
 LLEI DE CONTRACTES DE L’ESTAT 
 REGLAMENT GENERAL D’OBRES DE L’ESTAT 
 PLEC GENERAL DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE L’ESTAT 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS: 
 
1-  MATERIALS I MÀ D’OBRA 
 Els materials a fer servir en l’obra objecte d’aquest present Plec, seran tots de 
primera qualitat, dins de les característiques de cada unitat d’obra , ajustant-se 
als plànols i memòries dels projecte , així com el PLEC DE CONDICIONS DE 
LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I OBRES PUBLIQUES. 
Les unitats d’obra a construir vénen especificades en l’estat de medicions. 
 
El contractista haurà de desenvolupar exactament el projecte i ajustar-se al 
detall de les unitats d’obra que en ell consten. En cas d’existir algun dubte en 
l’execució, no es deixarà guiar pel seu propi criteri, sinó que ho exposarà a un 
membre de la direcció facultativa, Arquitecte o Aparellador, els quals fixaran en 
cada cas la composició de la unitat objecte de dubte. 
 
El contractista tindrà llibertat pel que fa a la selecció i el nombre de treballadors. 
La Direcció i la propietat no tindran cap intervenció en aquest afer, essent la 
incumbència del contractista, el qual ho combinarà per què es compleixi el 
termini que s’estableixi, realitzant-se l’obra a plena satisfacció de la Direcció 
Facultativa. 
 
La propietat o la Direcció, podrà exigir la retirada de l’obra de qualsevol 
productor, sigui quina sigui la seva categoria laboral, si incumbís a faltar de 
paraula o obra a qualsevol de les parts. 
 
Tots els treballadors que intervinguin en l’obra, estaran degudament 
legalitzades d’acord amb les lleis laborals vigents, a aquest respecte, el 
contractista està obligat a presentar els comprovants necessaris a objecte 
d’acreditar fefacientment aquesta circumstància en front la Direcció Facultativa, 
que sense aquest requisit, no autoritzarà cap certificació. 
 
 



 
 
 
El contractista subministrarà les eines necessàries pel replanteig dels ciments, 
així com el personal d’ajuda, compost com a mínim de tres persones, de les 
quals, almenys una, tindrà categoria d’oficial de primera. 
 
 
Una vegada replantejats els ciments per la Direcció, es procedirà a la seva 
obertura i s’esperarà la conformitat de la Direcció per procedir a omplir-ho. 
 
 
De comú acord, les parts contractants i la Direcció Facultativa establiran un dia 
de visita setmanal. 
 
El contractista subministrarà les eines i tots els materials o altres elements 
necessaris per la correcta execució de les partides que tingui adjudicades, i 
correrà en el compte tota mena d’arbitris i exaccions que amb ocasió de l’obra 
suscitin, durant el temps que durin les mateixes, també es prendran les 
mesures de seguretat que exigeixi la llei. 
 
El contractista general haurà de coordinar els seus esforços amb els diferents 
industrials, d’altres branques, sigui ell o la propietat qui els hagi contractat 
directament. 
 
Les ajudes realitzades a aquestes branques seran objecte de pagament 
proporcional a la quantia dels pressupostos parcials, quedant sempre com a 
responsable el contractista general de la partida o obra executada. 
 
Tota part de l’obra mal executada o amb defectes que impossibilitin la seva 
acceptació segons criteri de la Direcció Facultativa, serà enderrocada i tornada 
a edificar correctament, a càrrec del contractista,  sense que aquest pugui 
alꞏlegar ignorància o bona fe. 
 
Tot material que no estigui en condicions de ser utilitzat serà inexorablement 
rebutjat, sigui quin sigui el subministrador i la causa de l’avaria, i retirat 
immediatament de l’obra. La Direcció no entrarà en qüestions de responsabilitat 
limitant-se a rebutjar el material incorrecte. 
 
2-  LLIBRE D’ORDRES 
 
En l’obra existirà un llibre d’ordres de format oficial, per inscriure les ordres de 
la Direcció, l’assabenta’t del qual, el firmarà el contractista i aquestes ordres 
seran d’obligat compliment. Igualment es consideraran d’obligat compliment les 
ordres verbals que es produeixin en el transcurs de les visites d’obra. 
La Direcció Facultativa subministrarà amb l’antelació que el contractista 
solꞏlicití, si és tècnicament possible, totes les dades necessàries per la bona 
marxa i ritme dels treballs. 
 
 



 
 
3-  INTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS 
 
La interpretació de documents correspon a l’Arquitecte -Director, a les 
decisions del qual haurà de sotmetre’s al contractista, a qui se li facilitaran a 
través dels dibuixos, croquis i plànols necessaris per a la millor execució de 
l’obra. 
El contractista no podrà alterar res sense l’autorització expressa per escrit de la 
Direcció Facultativa, en especial allò referent a mesures, característiques, 
materials, textures i colors. 
 
 
4-  OBRES NO PREVISTES 
 
La Direcció Facultativa, d’acord amb la propietat, podrà modificar o addicionar 
qualsevol tipus d’obra amb el conseqüent augment o disminució dels 
pressupostos estipulats. Si aquestes obres haguessin estat realitzades sense el 
coneixement de l’Arquitecte o la Propietat podran esser rebutjades sense 
repercussió econòmica o amb ella en determinats casos. 
 
 
5-  TEMPS DE DURADA DE LES OBRES 
 
El temps de durada de les obres es fixarà de mutu acord entre les parts 
contractades assessorades per la Direcció Facultativa, transcorregut el temps 
fixat, el contractista entregarà l’edifici o les partides assignades completament 
acabades a criteri de la Direcció facultativa. 
 
 
6-  ABONAMENT DE LES OBRES 
 
La forma d’abonament de les obres s’especificarà en clàusula particular en el 
contracte que s’estableixi entre el contractista i la propietat. 
 
 
7-  REVISIÓ DE PREUS 
 
El contractista no podrà reclamar augment dels preus dels materials, que de fet 
vingui satisfent ell mateix, mentre no siguin establerts per precepte. De 
presentar-se una unitat d’obra no inclosa en l’adjunt estat de mesures-
pressupost, o una ampliació de les obres motivades per una variació del 
projecte, el contractista formularà el preu contradictori o un nou pressupost, el 
qual, acceptat per la direcció, s’acceptarà pels contractants i passarà com 
addicional al pressupost actual. En cas de no ésser acceptat, la direcció 
formularà un altre preu i es fixarà finalment, després d’un acord entre la 
Direcció i contractista. Si més no, la Direcció prendrà una decisió sobre si el 
treball ha de realitzar-se per contracta o per administració. 
 
 



 
 
 
 
8-  REVISIÓ DEL CONTRACTE 
 
Les diferents modalitats del mateix seran indicades en la clàusula específica en 
el document contractual de les parts. 
 
 
9-  EXCEPCIONS 
 
El contractista estarà exempt del pagament dels següents conceptes: 
1-  Drets de permisos municipals 
2-  Expedició de Cèdula d’Habitabilitat 
3-  Contribució de millores 
4-  Honoraris de la Direcció Facultativa 
 
El propietari a la vegada estarà exempt, mentre no se li entreguin les obres de 
manera definitiva, de: 
1-  Arbitris de tanques de protecció 
2-  Ús de voreres per dipòsit, de materials o vehicles de càrrega. 
3-  Qualsevol tipus de càrregues socials 
4-  Anuncis que colꞏloquin els industrials o el mateix contractista en la via 

pública 
5-  Multes imposades al contractista per infracció de les lleis. 
 
Per totes aquelles clàusules que no consten en el present plec de condicions, 
se seguiran i regiran les del “Pliego General de Condiciones varias de la 
edificación”, aprovat pel Consell Superior de Col.legis d’Espanya, i adoptades 
per les seves obres, per la Direcció General d’Arquitectura. 
Qualsevol dubte o deficiència que pugui sorgir en la interpretació d’aquest Plec 
de Condicions, serà sotmès a la Direcció de les obres, després d’aquesta, a la 
gestió d’Amigables Componedors, i fallida aquesta, a la Jurisdicció dels 
Tribunals de Justícia de la ciutat, que en el contracte entre les parts s’estableixi 
i en carència d’aquests, els de la ciutat de Barcelona. 
 
 
INTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS 
 
Qualsevol dubte que hi pogués haver en la interpretació d’algun document del 
Projecte o en les condicions d’execució d’aquest, així com les modificacions 
que es considerin convenients, seran resolts exclusivament pel tècnic director. 
Així doncs, la contracta no podrà fer cap mena de modificació sense 
l’autorització per escrit del tècnic director. 
 
 
 
 
 



 
 
OBRES NO PREVISTES 
 
El tècnic director, d’acord amb la propietat, podrà canviar o addicionar 
qualsevol tipus d’obra, amb la conseqüent disminució o augment dels preus 
estipulats. 
Si aquestes obres haguessin estat realitzades sense coneixement del tècnic o 
de la propietat, podran ésser acceptades o rebutjades, amb la repercussió 
econòmica o sense, segons els casos. 
 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
El tècnic director podrà manar la demolició de l’obra defectuosa, així com la 
substitució dels elements colꞏlocats deficientment o deteriorats, encara que ja 
haguessin estat posats, i amb càrrec a la contracta. 
 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DEL TÈCNIC DIRECTOR 
 
Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres donades pel 
tècnic director, només podrà presentar-les davant de la propietat, i a traves de 
la mateixa si són d’ordre econòmic, contra disposicions d’ordre tècnic o 
facultatiu, no s’admetrà cap tipus de reclamació. 
 
 
OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA- PERSONAL 
 
El contractista haurà de seguir les normes de la bona construcció, executant 
per a tal fi tot allò que sigui necessari, encara que no sigui expressament 
assenyalat en els plànols del projecte, o bé per indicació de la direcció. 
El contractista podrà comptar amb un encarregat fixa a l’obra, el qual estarà a 
les ordres de la direcció facultativa. El contractista serà l’únic responsable de la 
bona marxa de les obres, accidents de treball i responsabilitats per possibles 
perjudicis a tercers per culpa de la construcció. Haurà d’estar al corrent del 
pagament de totes les càrregues socials, assegurances i laborals, i tindrà en tot 
moment els comprovants a disposició de la propietat i de la direcció. 
Així mateix, es comprometrà a complimentar i conèixer les disposicions del 
Reglament i Ordenança del treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 
 
DIRECCIÓ DE L’OBRA 
 
Les obres es duran a terme sota la direcció de l’Arquitecte. 
 
 
Vist i Plau                                                                        L’Arquitecte 
L’alcalde 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.‐ PRESSUPOST PER PARTIDES 

 

 

 

 

 



 

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA NOVA  

 

PRESSUPOST PER PARTIDES  

 

CAP. 0 ENDERROCS  

 

Partida 0‐1  

Demolició de paviment de pedra, formigó i aglomerat existent actualment en l’àmbit afectat pel 
projecte , amb retroexcavadora, martell trencador i càrrega sobre camió  

2.386,73 m2 x 11,82 €/m2   ...................................................................28.211,15 € 

 

Partida 0‐2  

Retirada d’elements accessoris existents actualment en  l’àmbit del projecte    i  transport dels  
mateixos al magatzem municipal  

1 ut x 500 €/ut   ..........................................................................................500,00 €  

 

Partida 0‐3  

Retirada de reixes  i tapes de registre existents actualment a  la plaça nova  i ajustament de  les 
mateixes a la nova rasant de la plaça un cop urbanitzada  

1 ut x 1.500 €/ ut   ...................................................................................1.500,00 €  

 

Partida 0‐4  

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l’abocador autoritzat amb camió de 12 Tn 
i amb un recorregut màxim de 10 km. Incloent la part proporcional de les autoritzacions i taxes 
d’abocament que corresponguin.  

1.193,36 m3 x 31,80 €/m3 ...................................................................37. 949,00 €  

 

Partida 0‐5  

Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar  

1 ut. x 1.800 €/ut  ....................................................................................1.800,00 €  

TOTAL CAP 0 ENDERROCS  .....................................................................69.960,15 € 

 

 



 

CAP 1  MOVIMENT DE TERRES  

 

Partida 1‐1  

Excavació de caixa de paviment per mitjans mecànics , incloent el repàs i la compactació de la 
caixa  

716,02 m3 x 10,20 €/m3  .........................................................................7.303,40 €  

 

Partida 1‐2  

Càrrega i transport de terres a l’abocador  controlat, amb camió de 12 tn. I recorregut màxima 
de 10 km. Incloent  l’esponjament i la part proporcional de permisos i taxes d’abocament  

859,22 m3 x  31,80 €/m3  ......................................................................27.323,32 € 

 

Partida 1‐3  

Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots els a justificar  

1 ut  x 1.000 €/ ut  ...................................................................................1.000,00 € 

TOTAL CAP. 1 MOVIMENT DE TERRES  ...................................................35.626,72 € 

 

 

CAP 2  PAVIMENTACIÓ  

 

Partida 2‐1  

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable provinent de la pròpia 
excavació, amb una compactació de 95% del proctor modificat  

408,00 m3 x 7,95 €/m3  .........................................................................3.243,60 €  

 

Partida  2‐2  

Paviment de lloses  de formigó prefabricat  de 40x40x8 de la casa breinco o similar tipus Vulcano 
‐ceniza , col∙locades a tocar amb una junta de 3 mm sobre una capa de sorra  de 3 cm. de gruix  
mínim, espolvorejada  de ciment adhesiu  amb pols i assentades a truc de maceta  amb morter 
de ciment  elaborat a l’obra  i rejuntat amb vorada de color.  

2.000,00 m2 x 77,65 €/m2  .................................................................155.300,00 €  

 

 



Partida 2‐3  

Base de  formigó HM‐20/20l de consistència plàstica  i grandària màxima del granulat 20 mm. 
Abocat des de camió amb estesa  i vibratge manual  

396,00 m3 x 130 €/m3   .........................................................................51.480,00 €  

 

Partida 2‐4  

Reparació i adaptació del paviment de la calçada central de la plaça a base d’aglomerat asfàltic 
tipus IV‐a , adaptant la mateixa al nou perfil i alineacions de la plaça un cop urbanitzada  

326,00 m2 x 18,07 € /m2  ........................................................................5.890,82 € 

 

Partida 2‐5  

Previsió d’entregues   de  les  façanes actuals amb el nou paviment   de  les voreres,  incloent  la 
reparació de les parts afectades de les façanes amb materials iguals als existents, incloent la part 
proporcional d’ajudes que facin falta  

1 ut. x 2.500 €/ut  ....................................................................................2.500,00 €  

 

Partida 2‐6  

Imprevistos a justificar , incloent els ajustaments necessaris , tant del nou paviment com de les 
tapes de registre i serveis existents a les noves rasants de la plaça un cop urbanitzada  

1 ut x 5.500 €/ut  ....................................................................................5.500,00 € 

TOTAL CAP 2 PAVIMENTACIÓ  ..............................................................220.670,00 € 

 

 

CAP 3.‐ IMPREVISTOS I VARIS A JUSTIFICAR  

Partida 3‐1  

Partida alçada a justificar en el projecte d’obres  per a l’adequació de les instal∙lacions existents 
actualment a la Plaça Nova per tal d’adaptar les mateixes al nou disseny , alineacions i rasant de 
la Plaça un cop urbanitzada la mateixa  

La  present  partida  inclourà  l’adaptació  de  la  xarxa  de  clavegueram  ,  la  construcció  dels 
corresponents  embornals  de  recollida  d’aigües  pluvials  ,  ajustament  de  la  instal∙lació  de 
l’enllumenat públic , adaptació  de la xarxa d’aigua potable , amb les corresponents arquetes  

La present partida inclourà els ajuts dels diferents industrials  que facin falta per a la seva correcte 
execució  

1 ut x 16.500 €/ut ..................................................................................18.000,00 €  

TOTAL CAP 3 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR I VARIS  .................................18.000,00 €  

 



CAP 4.‐ SEGURETAT I SALUT  

Partida 3‐1  

Partida alçada a justificar per a l’aplicació de les mesures de seguretat i salut a l’obra en base a 
l’Estudi  i  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut.  Inclourà  l’aplicació  de  totes  les mesures  de  protecció 
col∙lectives i individuals que facin falta  

1 ut x 4.500 €/ut ......................................................................................4.500,00 €  

TOTAL CAP 4.‐ SEGURETAT I SALUT ..........................................................4.500 ,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.‐ PRESSUPOST GENERAL 

 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA NOVA 

 

PRESSUPOST GENERAL TOTAL  

 

 

CAPITOL 0 .‐ ENDERROCS   .....................................................................69.960,15 € 

CAPITOL 1.‐ MOVIMENT DE TERRES   .....................................................35.626,72 € 

CAPITOL 3.‐ PAVIMENTS   .....................................................................220.670,00 €  

CAPITOL 4.‐ IMPREVISTOS I VARIS   ........................................................18.000,00 €  

CAPITOL 5.‐ SEGURETAT I SALUT  ............................................................. 4.500,00 € 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL   ....................................................348.756,87 € 

13% Despeses Generals  .......................................................................45.338,39 € 

6% Benefici Industrial  ...........................................................................20.925,41 € 

                                          415.020,67 €  

21%IVA   .................................................................................................87.154,34 €  

PRESSUPOST GENERAL TOTAL ..............................................................502.175,01 €  

 

El pressupost total corresponent a les obres d’urbanització de la Plaça Nova de Prats de Lluçanès 
importa la quantitat de CINC CENTS DOS MIL CENT SETANTA CINC EUROS (502.175,00  €)  

 

Prats de Lluçanès, març 2025   

L’ Arquitecte  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.‐PLÀNOLS  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.‐ REPORTATGE FOTOGRAFIC  
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